

**TERSEN ETABLISSEMENT COSSON**

9 Avenue du Beaumontoir
 RN17 ZAC du Roncé
 95380 LOUVRES
 Tél : 01.30.29.02.00
 SIRET : 31789665200185

SYND MIXTE GESTION INCINERAT DECHETS
 1 RUE DE TISSONVILLIERS
 95200 SARCELLES
 A l'attention de : EMILIE PENNORS

Nos réf : Devis D202604-1174838

Dossier suivi par :

LOUVRES, le 20/04/26

DEVIS : SIGNALEMENT 000431 - 77410 CLAYE-SOUILLY

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
	DQE				
	Nettoyage et évacuation des dépôts sauvages				
9	Nettoyage et évacuation des dépôts sauvages Camion Grappin/godet y compris chauffeur + ouvrier qualifiés (Au-delà de 4h, jusqu'à 8 heures d'exploitation sur le territoire, hors HLP)	€/heure	5,000	163,64	818,20
10	Nettoyage et évacuation des dépôts sauvages Mini pelle sur chenilles y compris chauffeur	€/heure	3,000	92,23	276,69
	Total chapitre : Nettoyage et évacuation des dépôts sauvages				1 094,89
	Tri des dépôts sauvages				
17	Surtri des dépôts sauvages Tri des déchets	€/heure	6,000	44,73	268,38
	Total chapitre : Tri des dépôts sauvages				268,38
	Transport et traitement des dépôts sauvages depuis le site de massification				
18	Transport et traitement des dépôts sauvages DIB, ordures ménagères et assimilés	€/tonne	1,500	59,34	89,01
PN	TGAP LIGNE 18 - Dépôts sauvages DIB, ordures ménagères et assimilés	€/tonne	1,500	69,00	103,50
20	Transport et traitement des dépôts sauvages Déchets végétaux	€/tonne	3,000	68,59	205,77
21	Transport et traitement des dépôts sauvages Déchets de chantier	€/tonne	2,000	118,98	237,96
PN	TGAP LIGNE 21 - Dépôts sauvages Déchets de chantier	€/tonne	2,000	69,00	138,00
23	Transport et traitement des dépôts sauvages Gravats	€/tonne	0,500	31,31	15,66
	Total chapitre : Transport et traitement des dépôts sauvages depuis le site de massification				789,90
Conditions particulières :					

La présente offre est valable 15 jours.

Elle a été établie sans pouvoir tenir compte de l'ensemble des conséquences, notamment économiques, résultant de la crise géopolitique que nous traversons et du « choc énergétique » en cours, dont l'évolution est imprévisible. Nos prix sont fixés au regard de la connaissance que nous avons à ce jour de la disponibilité et du cours des différentes énergies et des matières premières nécessaires à l'exécution du marché et à la fabrication des matériaux devant être mis en œuvre. Nos coûts sont donc exposés à une très forte volatilité et nous avons des incertitudes quant à la disponibilité prochaine des différents approvisionnements. Des adaptations en cours d'exécution pourront s'avérer nécessaires. Le prix du devis sera révisé mensuellement selon l'index Travaux Publics – TP09 Fabrication et mise en œuvre d'enrobés – Base 2010, Identifiant 001710997 (indice consultable sur le site de l'INSEE www.insee.fr), suivant la formule : $P = P_o \times I_n / I_o$

Avec : P : Le prix révisé TTC ; P_o : Le prix initial TTC ; I_o : Index TP09 à une date antérieure d'un mois à celle figurant sur le devis ; I_n : Dernière valeur de l'Index
Il est précisé que cette révision de prix ne limite en aucun cas notre droit propre de recalculer un index TP09bis utilisé pour la valorisation du bitume.

L'index TP09bis sera déterminé à partir de l'Indice BitumeBis, lequel reflètera l'évolution réelle du coût du liant bitumineux selon la formule suivante : Indice BitumeBis = ("Indice Bitume0" / P_(bit0)) × P_(bitm)

Ce mécanisme permet de tenir compte des fluctuations spécifiques du prix du bitume, indépendamment de la révision générale appliquée via l'index TP09, et demeure intégralement applicable pendant toute la durée d'exécution des travaux.

Montant total HT (EUR) 2 153,17

TVA 20,0% 430,63

Montant total TTC (EUR) 2 583,80

Conditions de règlement : EFT (Virt) - 45 jours date de facture

Fait à LOUVRES, le lundi 20 avril 2026
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Souleymane GOUDIABY

Date et signature du client
Précédé de la mention "LU et APPROUVE,
BON pour ACCORD"